

1 事業名

所沢駅ふれあい通り線整備工事（その3）請負契約締結

2 事業の概要

所沢駅西口土地区画整理事業地内を東西に横断する都市計画道路所沢駅ふれあい通り線において、県道久米所沢線と交差するアンダーパス部分の躯体となるボックスカルバート（地中に埋設される箱型の構造物）を整備するものである。

3 他自治体の類似する政策等

他の自治体においても、土地区画整理事業に伴い事業区域内の都市計画道路の整備工事を実施している。

4 市民参加の実施の有無とその内容

なし

5 関係法令、基本計画との整合性

地方自治法、地方自治法施行令、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

6 事業費及びその財源等

（事業費）	予算額	304,000,000 円
（財源）	国庫支出金	115,147,000 円
	地方債	169,900,000 円
	一般財源	18,953,000 円

7 その他

添付資料

- ① 入札結果表（別紙 1）
- ② 仮契約までの経過（別紙 2）
- ③ 工事概要（別紙 3）

入札結果表

(単位：円)

工事名	所沢駅ふれあい通り線整備工事（その3）		
設計金額	303,774,900		
予定価格	303,774,900		
契約予定金額	294,657,000		
落札率	97.00%		
開札日時場所	令和4年8月2日（火）午前9時00分 電子入札システムによる開札		

入 札 者	商号又は名称	入札額		備考
		第1回	第2回	
	西武建設株式会社	<u>267,870,000</u>		
	平岩建設株式会社	273,600,000		
	昭和建設興業株式会社	275,000,000		

入札（見積）額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込にかかる金額である。

別紙 2

仮契約までの経過

一般競争入札の告示	令和4年7月19日(火)
設計図書閲覧開始日 (電子入札システムに掲示)	令和4年7月19日(火)
入札参加申込書提出期間	自：令和4年7月19日(火)
	至：令和4年7月28日(木)
入札書提出期間	自：令和4年7月29日(金)
	至：令和4年8月1日(月)
開札	令和4年8月2日(火)
仮契約日	令和4年8月4日(木)

工 事 概 要


- 1 工 事 名 所沢駅ふれあい通り線整備工事（その3）
- 2 工 事 場 所 所沢市東住吉地内
- 3 完 成 工 期 令和5年3月31日
- 4 工 事 内 容 都市計画道路所沢駅ふれあい通り線においてボックスカルバートを整備する。

(1) 道路土工	一式
(2) 現場打ち函渠工 ボックスカルバート設置 （幅：17.8m×高さ：7.6m×長さ：15m）	1 基
(3) 仮設工 親杭打設（杭長：17.5m）	58 本
中間杭打設（杭長：15.5m）	6 本
横矢板設置	1,168 m ²
(4) 付帯工	一式
- 5 案 内 図



6 断面図

正面



側面

