

入札結果 平成27年8月分

予定価格及び契約金額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含みます

水道事業

落札業者	工事名	予定価格(円)	契約金額(円)	開札日
大菊建設(株)	小手指地区配水管更新第5号工事	114,447,600	111,240,000	平成27年8月4日
秀栄建設(株)	三ヶ島地区配水管更新第1号工事	89,251,200	86,400,000	平成27年8月4日
皆川建設(株)	柳瀬地区配水管更新第8号工事	77,263,200	74,196,000	平成27年8月5日
皆川建設(株)	柳瀬地区配水管更新第9号工事	82,479,600	79,164,000	平成27年8月5日
(有)兼六工業	柳瀬地区配水管更新第7号工事	40,597,200	38,718,000	平成27年8月5日
(株)レック	柳瀬地区配水管更新第5号工事	40,910,400	39,420,000	平成27年8月25日
平岩建設(株)	並木地区配水管更新第6号工事	200,869,200	194,400,000	平成27年8月25日
昭和建設興業(株)	柳瀬地区配水管更新第1号工事	76,032,000	73,440,000	平成27年8月27日
昭和建設興業(株)	柳瀬地区配水管更新第2号工事	71,712,000	69,120,000	平成27年8月27日
(株)栄建実業	松井地区配水管布設第1号工事	6,912,000	6,566,400	平成27年8月27日
(有)松本設備工業所	吾妻地区配水管更新第2号工事	30,218,400	28,707,480	平成27年8月27日

下水道事業

落札業者	工事名	予定価格(円)	契約金額(円)	開札日
(株)丸和建设	流域関連枝線築造工事(27-2)	43,966,800	42,422,400	平成27年8月4日
洋光建設(株)	県道所沢青梅線下水管布設工事	81,763,560	77,760,000	平成27年8月4日
洋光建設(株)	市道2-1153号線ほか2路線下水管布設工事	73,538,280	72,036,000	平成27年8月25日
(株)新藤組	西狭山ヶ丘3号幹線ほか枝線築造工事	75,678,840	73,332,000	平成27年8月25日
(株)三浦建設	西狭山ヶ丘8号幹線築造工事	36,107,640	34,236,000	平成27年8月25日
上野管工(株)	市道5-766号線ほか2路線下水管布設工事	38,238,480	36,396,000	平成27年8月25日