

(7223000000-0)				課 長	リーダー	調 査	設 計
令和 7 年度							
山口地区配水管更新第3号工事				設 計 書			
設 計 額				円			
「調査基準価格 円」				「調査基準価格の110分の100 円」			
工 事 場 所	所沢市大字上山口地内			工 事 期 間	契約確定の日から 令和 8 年 3 月 1 9 日		施工方法 請負
工 事 概 要	配水管布設工 / φ 250mm (GX形) 45.0m 配水管布設工 / φ 100mm (GX形) 272.9m 仕切弁設置工 / φ 250mm 2.0基 仕切弁設置工 / φ 100mm 4.0基 排水栓設置工 / φ 100mm × φ 75 2.0基 給水装置分岐替工 10.0箇所 本復旧工 1460.0㎡ 付帯工 1.0式 交通管理工 1.0式 本工事は、水道管整備事業による工事である。						

案内図

狭山湖運動場

六斎堂前

西武狭山線

県道所沢武蔵村山立川線

西武球場前駅

縮尺 1/5,000

100m

