

入札結果一覧表

令和2年6月分
予定価格及び契約金額は、消費税を含む価格です。

落札業者	工 事 名	予定価格(円)	契約金額(円)	入札日
株式会社マイクロオン	所沢市立山口中学校屋内運動場外壁改修工事	4,999,500	4,356,000	R2. 5. 28
ニシキ建設株式会社	所沢市立山口中学校既存擁壁改修工事	676,940,000	668,800,000	R2. 5. 29
株式会社田中工業 人間営業所	所沢駅西口歩行者デッキ整備工事(その3)	30,904,500	29,700,000	R2. 6. 3
平岩建設株式会社	所沢駅西口・公共施設整備工事(その5)	224,439,600	215,600,000	R2. 6. 5
昭和建設興業株式会社	所沢駅西口・下水道管布設工事(その3)	79,545,400	77,110,000	R2. 6. 5
株式会社糟谷設備工業所	所沢市立清進小学校給食室空調設備改修工事	16,357,000	15,840,000	R2. 6. 10
株式会社本橋組	所沢市立椿峰小学校トイレ改修及び椿峰児童クラブ施設整備工事	110,330,000	107,690,000	R2. 6. 12
大菊建設株式会社	所沢市立北野小学校トイレ改修工事	93,225,000	91,300,000	R2. 6. 12
平岩建設株式会社	所沢市立狭山ヶ丘中学校トイレ改修工事	91,740,000	88,550,000	R2. 6. 12
明豊建設株式会社	所沢市立上山口中学校トイレ改修工事	81,466,000	79,530,000	R2. 6. 12
高弘建設株式会社	所沢市立並木小学校トイレ改修工事	78,144,000	76,989,000	R2. 6. 12
株式会社新藤組	所沢市立中央小学校トイレ改修工事	72,578,000	71,214,000	R2. 6. 12
有限会社北田住設工業	所沢市立東中学校第1理科室実験台改修工事	17,237,000	16,830,000	R2. 6. 23
上野管工株式会社	所沢市立三ヶ島小学校汚水系統改修工事	43,428,000	42,515,000	R2. 6. 25
有限会社古澤造園土木	大波の森外木柵設置替工事	1,911,800	1,823,800	R2. 6. 30